



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO č.12105

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

na provedení stavby .

„ ŠTERNBERK - ÚPRAVA KORYTA TOKU GRYGAVA “

Čl.I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Zastoupené

: ve věcech smluvních

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

: ve věcech technických:

Ing. Pavlem Sehnalem, vedoucím odboru
rozvoje města a investic

IČ

: 00299529

DIČ

: CZ 00299529

Bankovní spojení

: Česká spořitelna, a.s. pobočka Šternberk

č.úctu

: 19-1801688399/0800

tel.

: 585 086 111

fax

: 585 012 237

e-mail

: podatelna@sternberk.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zhotovitel: Obchodní jméno : KARETA s.r.o.
Sídlo : Krnovská 51, 79201 Bruntál
Zastoupený : ve věcech smluvních:
Ing. Zdenek Němec, jednatel společnosti
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
: ve věcech technických
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí
Miloslav Petrů, projektový manažer

IČ : 62360213
DIČ : CZ62360213
Bankovní spojení : KB Bruntál
č. účtu : 190776490297/0100
tel. : 554 716 727
fax : 554 716 484
e-mail : kareta@kareta.cz
zápis v obchodním rejstříku : KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.
2. Předmětem díla je provedení stavby: „Šternberk – Úprava koryta toku Grygava“.
3. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to zejména:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci – souřadnice dle zadávací dokumentace;
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
- zajištění povolení k užívání komunikací a veřejných prostranství, vč. poplatků;
- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele;
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele.;
- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy ve výkresové i digitální formě;



- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost potrubí apod.;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
 - součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.;
 - zadavatel dává možnost zhotoviteli projekčně upřesnit konstrukční detaily na náklady zhotovitele rozpracováním projektové zadávací dokumentace stavby do úrovně pro zhotovitele pro bezvadnou realizaci díla;
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry;
 - výroba a instalace **trvalé pamětní desky** ve velikosti 300 x 400 mm na šířku, z materiálu plast bílé barvy s barevným potiskem dle grafického návrhu dodaného OPŽP po doručení Rozhodnutí o financování projektu
4. V případech, kdy nestanoví zadávací podmínky veřejné zakázky, případně ustanovení této smlouvy jinak, jsou podmínky provádění stavby upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které jsou vydány S.I.A. ČR – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR (viz http://www.sps.cz/_PDFdoc/vop2007.pdf)
5. Objednatel je oprávněn nařizovat změny díla s tím, že cena, termíny, případně další ustanovení smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může objednatel požadovat za dodržení těchto podmínek:
- pokud změnou dojde ke zúžení předmětu díla a snížení ceny díla
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla
 - pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci
6. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.
7. Žádné výše uvedené změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna ošetřena v souladu s touto smlouvou.

Čl. III. Termíny plnění

1. Předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení prací do 7 dnů od předání staveniště

dokončení prací max. do 30.4.2013

2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení, je objednatel oprávněn termín zahájení posunout na jinou dobu, posouvá se tak i termín dokončení, zhotovitelem navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.
3. Pokud klimatické podmínky nedovolí provádět stavební práce v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy, budou po dohodě se zadavatelem práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Posouvá se tak i termín dokončení, navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.
4. Do 10 dnů od zahájení prací předá zhotovitel objednateli realizační harmonogram postupu prací, ve kterém dohodne s objednatелеm případné dílčí termíny provádění prací.
5. Místem plnění je město Šternberk, katastrální území 763578 Lhota u Šternberka, parcely parcelní čísla: 126/3, 195, 198/1, 199, 203/1, 203/2, 203/3, 204, 206, 208, 209, 211/1, 481/11, 481/13

Čl. IV. Cena plnění

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, cena obsahuje i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajícího zařízení a sítí:

Druh ceny	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH 20 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
cena dle výkazu výměr	968 561,20	193 712,20	1 162 273,20
cena za trvalou pamětní desku	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Cena celkem	978 561,20	195 712,00	1 174 273,20



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

2. Cena případných víceprací, dodatečně vyvolaných objednatelem, bude stanovena následovně. Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů a předloží návrh k posouzení objednateli. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5-ti dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě.
3. Cena za zhotovení předmětu díla je platná do 30.6.2013, v případě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně objednatele bude cena upravena o cenový index vydaný URS Praha na dané období. v případě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně zhotovitele se sjednaná cena nemění.
4. Objednatel připouští překročení ceny jenom pouze v případě, že
 - dojde v průběhu realizace zakázky ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty
 - objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky, ale jsou nezbytné k plnění veřejné zakázky. Tyto práce musí být zadány v souladu se zákonem.

Čl. V. Fakturace a placení

1. Provedené práce budou placeny průběžně dle daňových dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
2. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele.
4. Daňový doklad bude vystaven do 10 kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací.
5. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Platby budou probíhat až do výše 90% sjednané smluvní ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předání stavby bez vad, případně po odstranění poslední vady.
8. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 90% sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% z ceny díla a zbývajících část této dílčí faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu 7.



9. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení.

Čl. VI. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 za každou vadu a den prodlení, kdy vady bezprostředně bránící užívání musí být odstraněny do 5 dnů od nahlášení a ostatní vady musí být odstraněny do 30 dnů od nahlášení vady.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a den prodlení, kdy nástup na odstranění reklamovaných vad bránících provozu musí být nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení a nástup na odstranění ostatních reklamovaných vad musí být do 10 pracovních dnů.
6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Čl. VII. Staveniště

1. Objednatel předá staveniště v termínu, uvedeném v této smlouvě, vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce.
2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.
3. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.
5. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.
7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a



stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

8. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

Čl. VIII. Předání a převzetí

1. Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.
2. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla a pro jeho další provozování.
3. Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. O předání a převzetí stavby bude sepsán protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přijímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.
5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dohodnou-li se smluvní strany, je objednatel oprávněn převzít i dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise z předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přijímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

Čl. IX. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla po dobu **120 měsíců** ode dne předání a převzetí stavby.
2. Reklamací vad na stavbě uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. V případě, že zhotovitel neuplatní námitku proti reklamaci ve lhůtě do 1 dne od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými požadavky objednatele souhlasí.



3. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
4. Za reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu **18 měsíců** ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celé stavby.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a za provedení prací.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

Čl. X. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 10 dnů od způsobení škody.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžitě po zabudování.
4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla.
5. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle
6. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změnu smlouvy.
8. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.
9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.
10. Při provádění stavby jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na niž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým



způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.

12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů.
13. Zhotovitel provede stavbu v souladu stavebního zákona a příslušnými prováděcími předpisy.
14. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.
15. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje objednatel.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Projekt je realizován prostřednictvím dotace z Fondu soudržnosti Státního fondu životního prostředí v rámci operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, opatření 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků
2. Poskytovatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Kontrola je prováděna především za účelem zjištění odchylek od žádoucího stavu, nápravy nedostatků, odstranění jejich příčin a prevence před jejich vznikem včetně definování rizik.
3. Z uvedených důvodů se zhotovitel zavazuje:
 - poskytnout v případě kontroly nutnou součinnost všem subjektům, provádějícím kontrolu a vytvoří podmínky pro provedení kontroly, zajistit účast statutárního orgánu (případně osoby pověřené tímto statutárním zástupcem, která musí být znalá a odpovědná za daný projekt) a zdrží se jednání a činností, které by mohly ohrozit řádný průběh kontroly.
 - poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s projektem, předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty jak o kontrolách na místě, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrolovanému projektu, umožnit přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat dokladujících realizaci podporovaného projektu, a to v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly realizace podporovaného projektu. Výše uvedenými ujednáními nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský úřad v boji proti mezinárodní kriminalitě a podvodu, resp. Office européen de lutte anti-fraude, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad



Čl. XII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla
 - jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem:
 - neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která je ekvivalentní odvedené práci k termínu odstoupení od smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o lhůtu dočasné pozastávky.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.
8. Odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.
9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení smlouvy odstoupením,
 - zhotovitel provede a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel provede a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad a nedodělků do odstoupení od smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy.
 - zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu předání nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení,
 - úhrada vzájemných nároků a pohledávek se provede v souladu a dle zásad stanovených právní úpravou, zejména ustanoveními o odstoupení od smlouvy o dílo a jeho důsledcích zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Čl. XIII. Platnost smlouvy

1. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
3. K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 10 dnů od doručení.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako územně samosprávný celek, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 13. 8. 2012 usnesením č. 1295/48.

Ve Šternberku, dne: 15. 8. 2012

objednatel

Ing. Stanislav Orság

starosta

10. 8. 2012

zhotovitel

Ing. Zdenek Němec

jednatel společnosti

KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213



-12-

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Úprava koryta toku Grygava		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Úprava koryta toku Grygava	JKSO:
Stavba: 20120116	Název stavby: Šternbetk - Grygava - úprava koryta toku	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	968 561,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo: 373	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: KARETA s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	968 561,17		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		968 561,17		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		968 561,17	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Datum: 9.8.2012 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  <div style="text-align: center; font-size: small;"> KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213 </div>	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	968 561,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	193 712,20 Kč
Cena za objekt celkem:		1 162 273,20 Kč

Stavba:	20120116	Šternbetk - Grygava - úprava koryta toku	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	001	Úprava koryta toku Grygava	Datum tisku: 9.8.2012	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
0 Ostatní náklady	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1 Zemní práce	274 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Zakládání	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svislé a kompletní konstrukce	152 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8
4 Vodorovné konstrukce	158 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
5 Komunikace	37 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9
8 Trubní vedení	121 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	54 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	6 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Přesun hmot	36 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	968 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	229,4

Stavba:	20120116	Šternbetk - Grygava - úprava koryta toku	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	001	Úprava koryta toku Grygava	Datum tisku: 9.8.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0	Ostatní náklady							
1	501	Zařízení staveniště						
		sada	1,0000	10 000,0000	10 000,00	0,00000	0,00000	
2	502	Vytýčení stávajících inženýrských sítí						
		sada	1,0000	5 000,0000	5 000,00	0,00000	0,00000	
3	503	PD skutečného provedení						
		sada	1,0000	5 000,0000	5 000,00	0,00000	0,00000	
4	505	Geodetické zaměření skut.provedení						
		sada	1,0000	5 000,0000	5 000,00	0,00000	0,00000	
5	508	Kompletační činnost						
		sada	1,0000	5 000,0000	5 000,00	0,00000	0,00000	
6	517	Vytýčení stavby geodetem						
		sada	1,0000	10 000,0000	10 000,00	0,00000	0,00000	
7	5100	Přeložky sítí						
		sada	1,0000	5 000,0000	5 000,00	0,00000	0,00000	
	0	Ostatní náklady				45 000,00		0,00000
1	Zemní práce							
8	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2						
		i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,0000	26,3500	5 270,00	0,00000	0,00000
9	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm						
		m2	200,0000	6,2500	1 250,00	0,00005	0,01000	
10	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm						
		kus	12,0000	360,1400	4 321,68	0,00299	0,03588	
11	112 10-1102.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm						
		kus	12,0000	172,9500	2 075,40	0,00000	0,00000	
12	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm						
		kus	12,0000	286,5800	3 438,96	0,00005	0,00060	
13	115-101	Převedení a čerpání vody ve výkopu						
		sada	1,0000	50 000,0000	50 000,00	0,00000	0,00000	
14	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3						
		objem do 100 m3	m3	327,5300	80,3100	26 303,93	0,00000	0,00000
15	162 30-1412.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m						
		km D kmene do 500 mm	kus	12,0000	543,3800	6 520,56	0,00000	0,00000
16	162 30-1422.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m						
		kus	12,0000	228,0900	2 737,08	0,00000	0,00000	
17	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m						
		tř. 1 až 4	m3	237,5300	142,0100	33 731,64	0,00000	0,00000
18	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km						
		horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 375,3000	11,6900	27 767,26	0,00000	0,00000
19	171 10-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS						
		zhutněných na 95 % PS	m3	90,0000	27,6200	2 485,80	0,00000	0,00000

Stavba:	20120116	Šternbetk - Grygava - úprava koryta toku	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	001	Úprava koryta toku Grygava	Datum tisku: 9.8.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
20	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3		237,5300	8,5900	2 040,38	0,00000	0,00000
21	171 20-1206.U00	Skládkovné - ostatní zeminy t		237,5300	150,0000	35 629,50	0,00000	0,00000
22	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 semene m2		1 750,0000	8,1500	14 262,50	0,00000	0,00000
23	181 30-1113.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2		1 750,0000	7,6500	13 387,50	0,00000	0,00000
24	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 m2		1 500,0000	26,6500	39 975,00	0,00000	0,00000
25	182 20-1101.R00	Svahování násypů m2		150,0000	23,0900	3 463,50	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				274 660,69		0,04648
2 Zakládání								
26	289 97-1211.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2		1 600,0000	10,5000	16 800,00	0,00003	0,04800
27	697-101	Protierozní síť z kokosových vláken K400, vč. upev.kolíků a přesahů m2		1 600,0000	40,0000	64 000,00	0,00000	0,00000
	2	Zakládání				80 800,00		0,04800
3 Svislé a kompletní konstrukce								
28	329 32-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu železového B30/37 m3		26,2760	3 988,5400	104 802,88	2,94655	77,42355
29	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2		94,9200	504,1100	47 850,12	0,01444	1,37064
	3	Svislé a kompletní konstrukce				152 653,00		78,79419
4 Vodorovné konstrukce								
30	451 31-1511.R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm m2		65,2500	262,5100	17 128,78	0,00000	0,00000
31	461 21-1711.R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár m3		51,8750	883,7000	45 841,94	1,99680	103,58400
32	462 51-2370.R00	Záhaz z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg hmotnost nad 200 do 500 kg m3		21,3000	554,9800	11 821,07	0,00000	0,00000
33	463 21-2111.R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky vyklínováním spár úlomky kamene m3		65,0000	962,5600	62 566,40	0,00000	0,00000
34	465 51-2227.R00	Dlažba z kamene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm cementovou maltou tl 250 mm m2		65,2500	329,0200	21 468,56	0,00000	0,00000

Stavba:	20120116	Šternbetk - Grygava - úprava koryta toku	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	001	Úprava koryta toku Grygava	Datum tisku: 9.8.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
4		Vodorovné konstrukce				158 826,74		103,58400
5		Komunikace						
35	564-101	Zřízení a odstranění provizorního sjezdu ke stavbě sada		3,0000	10 000,0000	30 000,00	0,00000	0,00000
36	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2		100,0000	70,1400	7 014,00	0,18907	18,90700
5		Komunikace				37 014,00		18,90700
8		Trubní vedení						
37	822 49-2111.R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000 20 % DN 1000 m		10,0000	396,8400	3 968,40	0,00000	0,00000
38	592-21148	Trouba železobetonová osmihránná TZP-Q 1000/1000 kus		10,1000	2 500,0000	25 250,00	1,22500	12,37250
39	822 52-2111.R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1200 20 % DN 1200 m		8,0000	468,7400	3 749,92	0,00000	0,00000
40	592-21154	Trouba železobetonová osmihránná TZP-Q 1250/1000 kus		8,0800	3 400,0000	27 472,00	1,91000	15,43280
41	899 62-3181.R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C30/37 prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu m3		19,3930	2 660,9700	51 604,19	0,00000	0,00000
42	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2		44,8000	202,2100	9 059,01	0,00418	0,18726
8		Trubní vedení				121 103,52		27,99256
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						
43	960 21-1251.R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel asfaltobetonu m3		10,3000	3 466,9400	35 709,48	0,00000	0,00000
44	962101	Rozebrání plotů vč.sloupků sada		1,0000	3 000,0000	3 000,00	0,00000	0,00000
45	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m t		27,2950	75,8700	2 070,87	Index:	0,00000
46	979 08-2319.R00	Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t		272,9500	51,7300	14 119,70	Index:	0,00000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				54 900,06		0,00000
97		Prorážení otvorů						
47	979 09-8113.U00	Skládkovné beton +příměs 10% t		27,2950	250,0000	6 823,75	Index:	0,00000
97		Prorážení otvorů				6 823,75		0,00000

Stavba:	20120116	Šternbetk - Grygava - úprava koryta toku	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	001	Úprava koryta toku Grygava	Datum tisku: 9.8.2012	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
99		Přesun hmot						
48	998 33-2011.V01	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní t		408,7510	89,9800	36 779,41	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				36 779,41		0,00000



MESTP003V36X